


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBIRIAN FEDERAL UNIVERSITY


г. Красноярск, ул. Борисова, 1 Д

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка

Сметы

Красноярск 2018г

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»




СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBIRIAN FEDERAL UNIVERSITY

г. Красноярск, ул. Борисова, 1 Д

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка

Сметы



Проректор по безопасности и кадрам

Руководитель Департамента по РБЖД


В.Ю. Мазуров

Ю.П. Сухов

Красноярск 2018г

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. Сводный сметный расчёт строительства
2. ЛСП №02-01-01 «Архитектурно-строительные решения
3. ЛСП №02-02-02 «Электроснабжение»
4. ЛСП № 02-03-03 «Наружное электроснабжение»
5. ЛСП № 02-04-04 «Охранная сигнализация»
6. ЛСП № 02-05-05 «Автоматическая система пожарной сигнализации»
7. ЛСП № 02-06-06 «Охранное телевидение»
8. ЛСП № 02-07-07 «Сети связи»
9. ЛСП № 07-01-08 «Благоустройство»
10. ЛСП № 09-01-09 «Пусконаладочные работы»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор по безопасности и кадрам

В.Ю. Мазуров

2018 г.

Заказчик

(наименование организации)

"Утвержден" « _____ 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме 6284,5 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм _____ тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« _____ 2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	1082,74				1082,74
2	02-02-02	Электроснабжение	142,99	46,49	9,58		199,06
3	02-03-03	Наружное электроснабжение	68,68	2,18			70,86
4	02-04-04	Охранная сигнализация	259,88	80,01	82,03		421,92
5	02-05-05	Автоматическая система пожарной сигнализации	22,98	33,72	61,53		118,23
6	02-06-06	Охранное телевидение	888,7	160,29	1005,95		2054,94

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
7	02-07-07	Сети связи		0,17	4,28		4,45
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		2465,97	322,86	1163,37		3952,2
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	07-01-08	Благоустройство	203,4				203,4
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		203,4				203,4
		Итого по Главам 1-7	2669,37	322,86	1163,37		4155,6
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2669,37	322,86	1163,37		4155,6
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	09-01-09	Пусконаладочные работы				1065,8	1065,8
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					1065,8	1065,8
		Итого по Главам 1-9	2669,37	322,86	1163,37	1065,8	5221,4
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	2669,37	322,86	1163,37	1065,8	5221,4
Непредвиденные затраты							
10	МДС 81-35.2004	Непредвиденные затраты - 2% п.4.96	53,39	6,46	23,27	21,32	104,44
		Итого "Непредвиденные затраты"	53,39	6,46	23,27	21,32	104,44
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	2722,76	329,32	1186,64	1087,12	5325,84
Налоги и обязательные платежи							
11	МДС 81-35.2004	НДС - 18% п.4.100	490,1	59,28	213,6	195,68	958,66
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	490,1	59,28	213,6	195,68	958,66
		Итого по сводному расчету	3212,86	388,6	1400,24	1282,8	6284,5

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студгородка

(наименование стройки)



В. Ю. Мазуров

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Архитектурно-строительные решения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-АС
Сметная стоимость строительных работ 1082743,83 руб.
Средства на оплату труда 12024,32 руб.
Сметная трудоемкость 1187,06 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе				Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех		10	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех	

Раздел 1. Модульное здание КПП

Демонтажные работы

1	ФЕР46-06-009-05 Пружка Мистроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов прочих неотопливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3	0,225 3*3*2,5/100	1014,78	326,61	688,17	111,09		228,33	73,49	154,84		25
2	ФЕР07-01-001-03 Пружка Мистроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т (Табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт	0,06 6/100	4920,1	974,55	3945,55	545,11		295,21	58,47	236,74		32,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,46 2,16*6+2,5	3,28		3,28		50,71		50,71	
4	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	15,46 2,16*6+2,5	13,38		13,38		206,85		206,85	

Земляные работы

5	ФЕР01-02-058-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурфовка кабеля	100 м3	0,03 3/100	1201,2	1201,2			36,04	36,04		
6	ФЕР01-01-014-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "АТЛАС", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "ЦЕВНЕР" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,024 8*8*0,4*0,92/1000	6939,2	156,78	6771,58	753,71	186,54	3,76	162,52	18,09
7	ФЕР01-02-056-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2 (3,187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)	100 м3	0,01 8*8*0,4*0,03/100	2976,58	2976,58			29,77	29,77		
8	ФЕР01-02-056-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 2	100 м3	0,01 8*8*0,4*0,05/100	2480,48	2480,48			24,8	24,8		
9	ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	8,75 (прз1+прз2+прз3)*1,75	3,96		3,96		34,65		34,65	
10	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	50,75 (прз4*1000+(прз1+прз2+прз3)*100)*1,75	13,38		13,38		679,04		679,04	
11	ФЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,029 (прз4*1000+(прз1+прз2+прз3)*100)/1000	353,88	28,47	321,07	54,53	10,26	0,63	9,31	1,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-04-001-04 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,096 8*8*0,15/100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	340,96	18,79	320,53	26,75
13	ФССЦ-02.2.05.04-0085 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-40 мм	м3	9,6 8*8*0,15	106,14				1018,94			
14	ФЕР01-02-005-01 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	100 м3	0,096 8*8*0,15/100	387,18	106,88	280,3	30,58	37,17	10,26	26,91	2,94
15	ФЕР06-01-005-05 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	100 м3	0,16 8*8*0,25/100	7878,64	2871,99	2074,37	258,33	1260,58	459,52	331,9	41,33

Сборка здания

16	ФЕР21-01-015-01 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Сборка временных зданий со стальным каркасом и многослойными панелями складов отапливаемых и неотапливаемых объемом до 1000 м3	100 м3	0,8 4*4*5/100	14370,7	3052,96	3432,39	416,05	11496,56	2442,37	2745,91	332,84
17	ФССЦ-11.1.03.06-0099 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-0,176 -Ф4 р7	1242,2				-218,63			
18	ФССЦ-11.1.03.06-0095 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,4832 -Ф4 р6	1056				-510,26			
19	ФССЦ-11.1.03.01-0077 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-1,246 -Ф4 р5	1700				-2118,2			
20	ФССЦ-11.1.02.04-0031 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-0,704 -Ф4 р4	558,33				-393,06			
21	ФССЦ-08.3.11.01-0091 Плщказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0,013 -Ф4 р3	4920				-63,96			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССП-07.2.07.13-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	Т	-0,2184 -Ф4 p2	10898,65				-2380,27			
23	ФССП-07.2.07.12-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	Т	-0,0137 -Ф4 p1	7712				-105,65			
Элементы блока Б1												
24	ФССП-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс	Т	0,2872 4*71,8/1000	4700				1349,84			
25	ФССП-08.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 16-18	Т	0,1436 1*143,6/1000	6800				976,48			
26	ФССП-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 6,0 мм	Т	0,00848 16*0,53/1000	6691,21				56,74			
27	ФССП-08.3.08.02-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 160-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали Марки: Ст5пс	Т	0,1088 4*27,2/1000	5293,77				575,96			
28	ФССП-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс	Т	0,0746 2*37,3/1000	4700				350,62			
29	ФССП-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 6,0 мм	Т	0,00864 24*0,36/1000	6691,21				57,81			
30	ФССП-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки СтЗпс	Т	0,2872 4*71,8/1000	4700				1349,84			
31	ФССП-08.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 16-18	Т	0,1436 1*143,6/1000	6800				976,48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	Т	0,00848 16*0.53/1000	6691,21				56,74			
33	ФССЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметром: 10 мм	Т	0,002073 6*0.56*0.617/1000	6726,18				13,94			
34	ФССЦ-11.1.03.01-0077 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	М3	1,24845 0,2*0.05*2,19*18+0,15*0.05*14, 3*8+2,19*25+0,75*3+22,5)	1700				2122,37			

Элементы блока Б2

35	ФССЦ-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс	Т	0,2872 4*71.8/1000	4700				1349,84			
36	ФССЦ-08.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 16-18	Т	0,1436 1*143.6/1000	6800				976,48			
37	ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	Т	0,00848 16*0.53/1000	6691,21				56,74			
38	ФССЦ-08.3.08.02-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст5пс	Т	0,1176 4*29.4/1000	5293,77				622,55			
39	ФССЦ-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс	Т	0,1209 3*40.3/1000	4700				568,23			
40	ФССЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	Т	0,00936 26*0.36/1000	6691,21				62,63			
41	ФССЦ-08.3.11.01-0059 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс	Т	0,2872 4*71.8/1000	4700				1349,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФЭСЦ-08.3.01.02-0020 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Двугавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь. марки Ст0, №16-18	Т	0,1436 1*143,6/1000	6800				976,48			
43	ФЭСЦ-08.3.05.02-0060 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм	Т	0,00848 16*0,53/1000	6691,21				56,74			
44	ФЭСЦ-08.4.03.02-0003 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	Т	0,002073 6*0,56*0,617/1000	6726,18				13,94			
45	ФЭСЦ-11.1.03.01-0077 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	М3	2,526675 0,2*0,05*2,19*18+0,15*0,05*14,3*8+2,37*25+0,75*1+22,5*+0,2*0,05*2,19*14+0,1*0,15*4,36*4+0,15*0,15*0,355*6+0,2*0,05*5,2*6+0,05*0,05*5,2*6+0,1*0,03*5,2*16	1700				4295,35			

Стены

46	ФЕРО9-04.006-02 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж ограждающих конструкций стен из профлированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	2,06 (168+38)/100	3645,16	954,89	2389,43	229,05	7509,03	1967,07	4922,23	471,84
47	ФЭСЦ-08.3.09.01-0068 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Профлированный настил оцинкованный: С21-1000-0,6	Т	1,3184 6,4*(168+38)/1000	11097,07				14630,38			
48	ФЕР26-01-055-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2	1,2 120/100	8690,33	838,52	16,43	2,9	10428,4	1006,22	19,72	3,48
49	ФЭСЦ-01.7.07.12-0022 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Пленка полистиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	138	12,19				1682,22			
50	ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	м3	18,5 14*8+3,7	589,58	192,78	71,14	8	10907,23	3566,43	1316,09	148

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-12.2.03.02-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Каркас-ПЗ-50	МЗ	18,5 14,8+3,7	388,76				7192,06			
52	ФЕР10-01-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2	0,36 36/100	3058,31	658,12	32,2	5,68	1100,99	236,92	11,59	2,04
53	ФССЦ-11.2.09.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм	100 м2	-0,369 -Ф2 р1	2275,5				-839,66			
54	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от1 квартал 2018 г	ОСП плита (OSB-3) (Россия) 9 мм 1250х2500 мм ((МАТ=МАТ/1, 18/7 03-МАТ))	м2	36,9	29,2				1077,48			
55	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,057684 0,69*2,09*4/100	15965,86	1780,86	267,4	55,59	920,97	102,73	15,42	3,21
56	ФССЦ-11.2.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филенчатый, глухой основной, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна: 690х2090 мм	компл.	4	1578,81				6315,24			
71	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка и крепление наличников	100 м	0,3896 (0,69*2+2,09*4)*4/100	75,02	63,89	2,63	0,46	29,23	24,89	1,02	0,18
57	ФССЦ-11.1.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	м	38,96 (0,69*2+2,09*4)*4	2,62				102,08			
58	ФССЦ-01.7.04.07-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	4	113				452			
59	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,34 170*2/1000	914,42	763,35	114,52	15,09	310,9	259,54	38,94	5,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дверь противопожарная "Торех 2ДП-1" (размер 960х2050) с доводчиком (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт.	2	4629,07				9258,14			
61	ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0672 1,2*1,4*4/100	13073,08	1639,19	289,6	65,17	878,51	110,15	19,46	4,38
62	ФССЦ-09.4.03.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции, с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	м2	6,72 1,2*1,4*4	1175,61				7900,1			
Полы												
63	ФЕР11-01-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП Ламинированное	100 м2	0,86 86/100	117,81	62,87	54,94	10,98	101,32	54,07	47,25	9,44
64	ФССЦ-11.2.09.01-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, топционной, 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2	0,8858 88,58/100	3237,13				2867,45			
65	ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	0,64 64/100	185,1	142,93	42,17	10,16	118,46	91,48	26,98	6,5
66	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коммерческий линолеум Target IQ OPTIMA 3242 871 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м2	65,28	182,27				11898,59			
67	ФЕР11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,54 54/100	133,12	87,94	2,13	0,42	71,88	47,49	1,15	0,23
68	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	м	54,54	12,3				670,84			
Лестница												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,68858 688,58/1000	1076,46	304,28	683,69	78,48	741,23	209,52	470,78	54,04
70	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Конструкции стальные (МАТ=МАТ/1,18/7,03-МАТ)	т	0,68858 688,58/1000	10246,64				7055,63			
72	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Биотуалет (МАТ=МАТ/1,18/7,03-МАТ)	шт.	1	924,37				924,37			
73	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Раковина с накопительной емкостью для стоков (МАТ=МАТ/1,18/7,03-МАТ)	шт.	1	703,91				703,91			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133351	10834,61	11850,54	1189,71
Накладные расходы									11813,31			
Сметная прибыль									8253,47			
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-3, 5-9, 11-56, 71, 57-70, 72-73 "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 1									228,33	73,49	154,84	25
Накладные расходы 110% ФОТ (от 98,49)									108,34			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 98,49)									68,94			
Итого с накладными и см. прибылью									405,61			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 2									295,21	58,47	236,74	32,71
Накладные расходы 130% ФОТ (от 91,18)									118,53			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 91,18)									77,5			
Итого с накладными и см. прибылью									491,24			
Поручо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3, 9									85,36		85,36	
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 5, 7-8									90,61	90,61		
Накладные расходы 80% ФОТ (от 90,61)									72,49			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 90,61)									40,77			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с накладными и см. прибылью									203,87			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 6, 11, 13-14									1232,91	14,85	198,74	22,61
Накладные расходы 95% ФОТ (от 37,46)									35,59			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 37,46)									18,73			
Итого с накладными и см. прибылью									1287,23			
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 12									340,96	18,79	320,53	26,75
Накладные расходы 142% ФОТ (от 45,54)									64,67			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 45,54)									43,26			
Итого с накладными и см. прибылью									448,89			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 15									1260,58	459,52	331,9	41,33
Накладные расходы 105% ФОТ (от 500,85)									525,89			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 500,85)									325,55			
Итого с накладными и см. прибылью									2112,02			
Временные сборно-разборные здания и сооружения:												
Итого Поз. 16-45, 47									38552,55	2442,37	2745,91	332,84
Накладные расходы 96% ФОТ (от 2 775,21)									2664,2			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 775,21)									1387,61			
Итого с накладными и см. прибылью									42604,36			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 46, 59, 69									8561,16	2436,13	5431,95	531,01
Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 967,14)									2670,43			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 2 967,14)									2522,07			
Итого с накладными и см. прибылью									13753,66			
Теплоизоляционные работы:												
Итого Поз. 48-51									30209,91	4572,65	1335,81	151,48
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 724,13)									4724,13			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 724,13)									3306,89			
Итого с накладными и см. прибылью									38240,93			
Деревянные конструкции:												
Итого Поз. 52-53, 55-56, 71, 57-58, 61-62									16859,46	474,69	47,49	9,81
Накладные расходы 118% ФОТ (от 484,50)									571,71			
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 484,50)									305,24			
Итого с накладными и см. прибылью									17736,41			
Материалы:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 54, 60, 66, 70, 72-73										30918,12		
Полы:												
Итого Поз. 63-65, 67-68										3829,95	193,04	75,38
Накладные расходы 123% ФОТ (от 209,21)										257,33		
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 209,21)										156,91		
Итого с накладными и см. прибылью										4244,19		
Итого										152531,89		
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"										1072239,2		
Итого по Поз. 4, 10 "Индексы на 1 кв. 2018 Перевозки автомобилем-самосвалом ФЕР СМР=11,79"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4, 10										885,89	885,89	
Итого										885,89		
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Перевозки автомобилем-самосвалом ФЕР СМР=11,79"										10444,64		
Итого										1082743,8		
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы										110666,85		
Машины и механизмы										11850,54		
ФОТ										12024,32		
Накладные расходы										11813,31		
Сметная прибыль										8253,47		
ВСЕГО по смете										1082743,8		

Проверена
 и составлена
 инженером

 А.С. Сухалетова
 (должность, подпись, расшифровка)

Наз ОТО с/б ~~с/б~~ 14.4. Выходящий /

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

В.Ю. Мазуров

2018 г.

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-02

(локальная смета)

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-ЭС

Сметная стоимость 199063,53 руб.

строительных работ 142993,15 руб.

монтажных работ 46488,76 руб.

оборудования 9581,62 руб.

Средства на оплату труда 1504,63 руб.

Сметная трудоемкость 156 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

Раздел 1. Внутренние Электромонтажные работы												
1	ФЕРм08-03-599-10	Установка щита	шт	1	80,79	33,13	3,55	0,5	80,79	33,13	3,55	0,
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											
2	ФЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5	100 шт	0,5 50/100	94,2	92,35			47,1	46,18		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Щит электрический (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	921,88				921,88			
4	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14 8+6	35,98	14,84	1,05		503,72	207,76	14,7	
5	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Авт. выключатель 16 Ам	шт	8	67,41				539,28			
6	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Авт. выключатель 25 Ам (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	6	100,83				604,98			
7	ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2 1+1	61,48	22,06	3,05	0,26	122,96	44,12	6,1	0,52
8	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Авт. выключатель 32 Ам (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	149,81				149,81			
9	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дифференциальный автомат (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	498,39				498,39			
10	ФЕРм08-03-594-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08 8/100	1663,44	1468,16	53,31	7,53	133,08	117,45	4,26	0,6
11	Прайс	Потолочные светодиодные светильники	шт.	8	267,62				2140,96			
12	ФЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Розетка штепсельная	100 шт	0,16	770,35	603,93	38,28	2,01	123,26	96,63	6,12	0,32
13	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Розетка на 220В (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	шт	16	25,75				412			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРМ08-03-591-02 <i>Грузаз Министроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03 <i>(2+1)/100</i>	295,16	255,54	4,67	0,64	8,85	7,67	0,14	0,02
15	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Выключатель (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	3 2+1	18,64				55,92			
16	ФЕРМ08-03-591-05 <i>Грузаз Министроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02 <i>2/100</i>	300,02	260,3	4,67	0,64	6	5,21	0,09	0,01
17	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Выключатель (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	2	24,11				48,22			
18	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Подразетник (коробка установочная)	шт	2	2,68				5,36			
19	ФЕРМ08-02-411-01 <i>Грузаз Министроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48	100 м	2,9 <i>(130+160)/100</i>	1009,54	260,94	147,98	4,52	2927,67	756,73	429,14	13,11
20	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель-канал 40*20 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м/п	130	7,52				977,6			
21	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель-канал 10*15 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м/п	160	4,34				694,4			
22	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВВГнг 3*2,5 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м/п	130	6,15				799,5			
23	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВВГнг 3*1,5 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м/п	160	4,7				752			
24	прайс лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка ответвительная (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	12	5,08				60,96			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм08-02-412-03 <i>Пружка Министроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Затягивание проводов в гофрорукав	100 м	2,1 (130-80)/100	87,15	59,13	5,33	0,76	183,02	124,17	11,19	1,6
26	ФЕРм08-03-602-01 <i>Пружка Министроя России от 30.12.2016 №1039/лр</i>	Электрический нагреватель	шт	5	13,81	9,52	1,78	0,26	69,05	47,6	8,9	1,3
27	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г ((МАТ=МАТ/1,18/7,03-МАТ))	Электрический нагреватель Конвектор 1500Вт	шт.	5	2878,7				14393,5			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г:									27260,26	1486,65	484,19	17,98
Накладные расходы									1429,4			
Сметная прибыль									978,01			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 11, 13, 15, 17-18, 20-24, 27									20340,42			
Итого									20340,42			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									142993,15			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 25-26									4205,5	1486,65	484,19	17,98
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 504,63)									1429,4			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 504,63)									978,01			
Итого с накладными и см. прибылью									6612,91			
Итого									6612,91			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									46488,76			
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 3, 5-6, 8-9									2714,34			
Итого									2714,34			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 оборудование СМР=3,53"									9581,62			
Итого									199063,53			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									22575,08			
Машины и механизмы									484,19			
ФОТ									1504,63			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оборудование									2714,34			
Накладные расходы									1429,4			
Сметная прибыль									978,01			
ВСЕГО по смете									199063,53			

Проверена
 не подписанная
 инициалы
 должность, подпись, расшифровка)
 А.С. Суханетова

Наз. ОТД ОБ *А.Н. Вахрушев*

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

В.Ю. Мазуров

2018 г.

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-03
(локальная смета)

на Наружное электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-ЭН
Сметная стоимость 70857,9 руб.
строительных работ 68678,25 руб.
монтажных работ 2179,65 руб.
Средства на оплату труда 179,35 руб.
Сметная трудоемкость 14,95 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Наружные электромонтажные работы														
1	ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов	км	0,09 90/1000	1387,57	320,38	557,46	84,75	124,88	28,83	50,17	7,63		
2	ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,1 10/100	231,36	178,98	33,49	2,26	23,14	17,9	3,35	0,23		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Затягивание проводов в гофрорукав	100 м	0,1 10/100	87,15	59,13	5,33	0,76	8,72	5,91	0,53	0,08
4	ФЕРМ08-02-472-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	0,2 2*10/100	870,11	200,22	60,98	4,77	174,02	40,04	12,2	0,95
5	ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	2	152,85	6,85	113,15	6,14	305,7	13,7	226,3	12,28
6	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Провод СИП 2*25 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м	90	7,23				650,7			
7	Прайс-лист 1 квартал 2018 г	Гофрорукав Д16 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м/п	10	1,71				17,1			
8	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВВГ2*10 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м	10	7,23				72,3			
9	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Фонарь уличного освещения (Филипс 180 Вт) (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	2	4050,44				8100,88			
10	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Зажим поддерживающий (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	2	11,34				22,68			
11	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Зажим прокалывающий (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	шт	4	10,9				43,6			
12	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Лента бандажная СОТ37 МАТ=125/25 (МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ)	м	0,6 0,3*2	0,6 125/25				0,36			
13	ФЕР47-01-109-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидродоильника	шт	5	44,38	7,04	37,34	3,32	221,9	35,2	186,7	16,6
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									9765,98	141,58	479,25	37,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									186,98			
Сметная прибыль									126,4			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 1, 5									430,58	42,53	276,47	19,91
Накладные расходы 105% ФОТ (от 62,44)									65,56			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 62,44)									37,46			
Итого с накладными и см. прибылью									533,6			
Материалы:												
Итого Поз. 6-12									8907,62			
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 13									221,9	35,2	186,7	16,6
Накладные расходы 115% ФОТ (от 51,80)									59,57			
Сметная прибыль 90% ФОТ (от 51,80)									46,62			
Итого с накладными и см. прибылью									328,09			
Итого									9769,31			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									68678,25			
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 2-4									205,88	63,85	16,08	1,26
Накладные расходы 95% ФОТ (от 65,11)									61,85			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 65,11)									42,32			
Итого с накладными и см. прибылью									310,05			
Итого									310,05			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									2179,65			
Итого									70857,9			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									9145,15			
Машины и механизмы									479,25			
ФОТ									179,35			
Накладные расходы									186,98			
Сметная прибыль									126,4			
ВСЕГО по смете									70857,9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

А.С. Сухалетова

Директора на
исполнительных
услугах

Нач. СТО СВ ~~Борис~~ / Н. А. Вакрушев /

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

В.Ю.Мазуров

2018 г.

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории ст. Чайковского городского округа (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04-04
(локальная смета)

на Охранная сигнализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-ОС

Сметная стоимость 421927,71 руб.

строительных работ 259884,83 руб.

монтажных работ 80008,36 руб.

оборудования 82034,52 руб.

Средства на оплату труда 4500,51 руб.

Сметная трудоемкость 452,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех		Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Охранная сигнализация												
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	3	130,23	117,7			390,69	353,1		
<i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>												
2	Прайс-лист Строймаркет	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт.	1	2302,54				2302,54			
<i>Сатунг от 1 квартал 2018 г</i>												
<i>((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))</i>												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок контроля и индикации С-2000-БКИ ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	1	1789,02				1789,02			
4 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	1-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet Моха 5150A ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	1	4025,3				4025,3			
5	ФЕРМ10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	9 3+3+3	18,91	16,16			170,19	145,44		
6 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12-КП ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	3	77,52				232,56			
7 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	3	571,49				1714,47			
8 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Считыватель бесконтактный С-2000 Проху 3МА ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	3	2285,97				6857,91			
9 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Проксимити карта Slim Прох em-maine Slim Прох em-maine ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	10	8,95				89,5			
10	ФЕРМ10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	24 12+6+6	18,91	16,16			453,84	387,84		
11 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-16/2 ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	12	6,63				79,56			
12 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Извещатель охранный оптико-электронный в комплекте с линзой (шторка, коридор) Рефлекс ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	6	192,06				1152,36			
13 О	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Извещатель охранный поверхностный звуковой (акустический) Астра-С (ИО-329-5) ((ПЗ=ПЗ/1, 1В/3, 5З-ПЗ))	шт.	6	175,59				1053,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРМ10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	шт	2	199,95	112,01	39,6	4,43	399,9	224,02	79,2	8,86
	<i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>											
15	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Источник бесперебойного питания РИП 12 исп. 1 ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))	шт.	2	1391,46				2782,92			
16	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Аккумулятор 12В/17 А/ч ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))	шт.	2	579,78				1159,56			
17	ФЕРМ08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	1,5 <i>(100+50)/100</i>	429,72	282,75	33,81	2,51	644,58	424,13	50,72	3,77
	<i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>											
18	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель канал 20х10 ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	100	2,08				208			
19	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель канал 10х15 ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	50	1,75				87,5			
20	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Труба ПВХ жесткая гладкая Д.20мм, ДКС ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	1	2,18				2,18			
21	ФЕРМ08-02-399-01	Провод в трубах и коробах, сечением до 6 мм2	100 м	2,5 <i>(100+100+50)/100</i>	41,11	26,51	1,78	0,26	102,78	66,28	4,45	0,65
	<i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>											
22	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель КСВВ-нгLS 2х0,5 ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	100	0,84				84			
23	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель КСВВ 4х0,5 ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	100	1,41				141			
24	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВВГ-нгLS 3х1,5 ((МАТ=МАТ/1, 18/7,03-МАТ))	п.м.	50	4,03				201,5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Коробка ответвительная на стене	шт	15 1+14	5,29	4,88			79,35	73,2		
26	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка телефонная распределительная плоская КРТП 10х2 (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	шт.	1	9,35				9,35			
27	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка коммутационная КС-4 (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	шт.	14	1,78				24,92			
28	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дюбель пластмассовый Т образный (1000шт.) 6х35 (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	уп.	1	37,6				37,6			
29	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Саморезы (1000 шт) 3,8х41 (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	уп.	1	56,56				56,56			
30	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	ПХВИзоплента (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	шт.	1	4,33				4,33			
31	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Стяжка CV 150 (100 шт.) Россия (МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ)	уп.	1	16,6				16,6			
32	ФЕР46-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм	100 шт	0,1 10/100	2298,09	197,21	785,1	244,76	229,81	19,72	78,51	24,48
33	ФЕР46-03-001-20 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-04 (ТЗ=20 (ОЗГТ=20, ЗМ=20 к расч.; ЗГПМ=20, МАТ=20 к расч.; ТЗ=20; ТЗМ=20))	100 шт	0,1 10/100	2091,6	105,8	670,2	225	209,16	10,58	67,02	22,5
34	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1	12943,3	2790,99	52,31	7,67	1294,33	279,1	5,23	0,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	"Дорожный Блокатор"® серии "Скат-1500У" Электромеханическое антигитаранное устройство. 12- 24В, накладное на дорожное полотно (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт.	1	30391,78				30391,78			
36	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Ручной металлодетектор МЕТОР-28 (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт.	1	2012,56				2012,56			
37	ФЕРМ20-01-022- 01 Прыказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Отключение Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками (Табл.3, п.1 Демонтаж оборудования, приедного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7, ЗМ=0,7, ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7) ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)	шт	3	462,01	285,59	176,42	13,8	1386,03	856,77	529,26	41,4
38	ФЕР09-08-003-01 Прыказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7, ЗМ=0,7 к расх., ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх., ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7)	компл.	3	38,51	36,87	1,64	0,85	115,53	110,61	4,92	2,55
39	ФЕР09-08-003-01 Прыказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Монтаж автоматического дорожного шлагбаума для контроля проезда шириной до: 4 м	компл.	3	248,49	52,67	2,35	1,21	745,47	158,01	7,05	3,63
40	ФЕРМ20-01-022- 01 Прыказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	Подключение Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками	шт	3	731,68	407,98	252,03	19,72	2195,04	1223,94	756,09	59,16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					64933,82	4332,74	1582,45	167,77				
Накладные расходы					4057,02							
Сметная прибыль					2597,36							
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 18-20, 22-24, 26-31, 35-36					33277,88							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):												
Итого Поз. 32-33					438,97	30,3	145,53	46,98				
Накладные расходы 110% ФОТ (от 77,28)					85,01							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 77,28)								54,1			
	Итого с накладными и см. прибылью								578,08			
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 34								1294,33	279,1	5,23	0,77
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 279,87)								293,86			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 279,87)								181,92			
	Итого с накладными и см. прибылью								1770,11			
	Строительные металлические конструкции:											
	Итого Поз. 38-39								861	268,62	11,97	6,18
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 274,80)								247,32			
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 274,80)								233,58			
	Итого с накладными и см. прибылью								1341,9			
	Итого								36967,97			
	Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"								259884,83			
	Итого по Монтажным работам											
	Монтаж оборудования:											
	Итого Поз. 1, 5, 10, 14, 25								1493,97	1183,6	79,2	8,86
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 192,46)								953,97			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 192,46)								715,48			
	Итого с накладными и см. прибылью								3163,42			
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 17, 21								747,36	490,41	55,17	4,42
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 494,83)								470,09			
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 494,83)								321,64			
	Итого с накладными и см. прибылью								1539,09			
	Устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах:											
	Итого Поз. 37, 40								3581,07	2080,71	1285,35	100,56
	Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 181,27)								2006,77			
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 181,27)								1090,64			
	Итого с накладными и см. прибылью								6678,48			
	Итого								11380,99			
	Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"								80008,36			
	Итого по Оборудованию											
	Оборудование:											
	Итого Поз. 2-4, 6-9, 11-13, 15-16								23239,24			
	Итого								23239,24			
	Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 оборудование СМР=3,53"								82034,52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									421927,71			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									35779,39			
Машины и механизмы									1582,45			
ФОТ									4500,51			
Оборудование									23239,24			
Накладные расходы									4067,02			
Сметная прибыль									2597,36			
ВСЕГО по смете									421927,71			

Проверена
на соответствие
интересов
 (подпись, должность, расшифровка)
 А.С. Суханетова

Нач. ОТО СБ *Варф. Н.А. Вязирусев*

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

В. Ю. Мазуров

2018 г.

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05-05
(локальная смета)

на Автоматическая система пожарной сигнализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-АСПС
Сметная стоимость 118233,4 руб.
строительных работ 22977,48 руб.
монтажных работ 33724,67 руб.
оборудования 61531,25 руб.
Средства на оплату труда 1709,94 руб.
Сметная трудоемкость 167,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Пожарная сигнализация и система оповещения КПП, ул. Борисова,1Д												
1	ФЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	5	130,23	117,7			651,15	588,5		
	Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр											
2	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М ((ПЗ=ПЗ/1, 1в/3, 5з, ПЗ))	шт.	1	2302,54				2302,54			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	1789,02				1789,02			
4	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	1126,42				1126,42			
5	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Релейный модульС2000-СП1 исп. 01 (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	1126,42				1126,42			
6	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	1-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet Моха 5150А (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	4025,3				4025,3			
7	ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	шт	2 1+1	199,95	112,01	39,6	4,43	399,9	224,02	79,2	8,86
8	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Источник бесперебойного питания РИП 12 исп. 1 (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	1391,46				1391,46			
9	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Аккумулятор12В/17 Ач (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	1	579,78				579,78			
10	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиотеплопный, световой в нормальном исполнении	шт	16 10+3+3	18,91	16,16			302,56	258,56		
11	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	10	271,67				2716,7			
12	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оповещатель световой "Выход" Молния-12В (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	3	42,97				128,91			
13	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А (ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт.	3	163,99				491,97			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕРм10-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	3 1+2	9,36	8,08			28,08	24,24		
15	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Пожарный комбинированный Гром-12К исп. 2 (ПЗ=ПЗ1, 18/3,53-ПЗ3)	шт.	1	87,39				87,39			
16	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оповещатель охранно-пожарной звуковой например Гром-12М (ПЗ=ПЗ1, 18/3,53-ПЗ3)	шт.	2	43,69				87,38			
17	ФЕРм10-02-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	шт.	2	199,95	112,01	39,6	4,43	399,9	224,02	79,2	8,86
18	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 01 (МАТ=МАТ1/1, 18/7, 03-МАТ))	шт.	2	29,94				59,88			
19	ФЕРм08-02-396-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	1 100/100	429,72	282,75	33,81	2,51	429,72	282,75	33,81	2,51
20	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель канал 20х10 (МАТ=МАТ1/1, 18/7, 03-МАТ))	п.м.	100	1,49				149			
21	ФЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в трубах и коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,8 80/100	41,11	26,51	1,78	0,26	32,89	21,21	1,42	0,21
22	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель КПСЭнг (А) -FRLS 1х2х0,5 2 х 0,5 (МАТ=МАТ1/1, 18/7, 03-МАТ))	п.м.	80	4,78				382,4			
23	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дюбель пластмассовый Т образный (1000шт.) 6х35 (МАТ=МАТ1/1, 18/7, 03-МАТ))	уп.	1	37,6				37,6			

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Саморезы (1000 шт) 3,8x45 	ул.	1	43,28					43,28			
25	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Изоплента ПВХ 	шт.	1	4,33					4,33			
26	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Стяжка СV 150 (100 шт.) 	уп.	1	16,6					16,6			


Страница 4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРМ08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Провод в трубах и коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0,2 <i>20/100</i>	41,11	26,51	1,78	0,26	8,22	5,3	0,36	0,05
35	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель КПСЭнг (А) -FRLS 1х2х1 (МАТ=МАТ/1,18/7-03-МАТ))	п.м.	20	6,07				121,4			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									23034,67	1689,2	197,37	20,74
Накладные расходы									1419,03			
Сметная прибыль									1042,99			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 18, 20, 22-26, 28, 30, 32-33, 35									3268,49			
Итого									3268,49			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									22977,48			
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 1, 7, 10, 14, 17, 27									1821,43	1351,66	158,4	17,72
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 369,38)									1095,5			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 369,38)									821,63			
Итого с накладными и см. прибылью									3738,56			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 19, 21, 31, 34									513,8	337,54	38,97	3,02
Накладные расходы 95% ФОТ (от 340,56)									323,53			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 340,56)									221,36			
Итого с накладными и см. прибылью									1058,69			
Итого									4797,25			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									33724,67			
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 2-6, 8-9, 11-13, 15-16, 29									17430,95			
Итого									17430,95			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 оборудование СМР=3,53"									61531,25			
Итого									118233,4			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									3717,15			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы									197,37			
ФОТ									1709,94			
Оборудование									17430,95			
Накладные расходы									1419,03			
Сметная прибыль									1042,99			
ВСЕГО по смете									118233,4			


 и.о. руководителя
 и.о. главного инженера
 А. С. Сухалетова
 (подпись, расшифровка)

Нач. ОТД ОБ
 / А. А. Бирюков

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРМ10-08-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Коробка ответвительная на стене	шт	1	5,29	4,88			5,29	4,88		
4	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка распаячная RVI-MB-4 Rvi ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	1	133,09				133,09			
5	ФЕРМ10-04-067-22 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камера телевизионная передающая	шт	6	300,44	241,76	2,7	0,3	1802,64	1450,56	16,2	1,8
6	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Уличная сетевая камера RVI-IPC48M4 Rvi ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))	шт	6	12589,43				75536,58			
7	ФЕРМ10-08-019-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Коробка ответвительная на стене	шт	7	5,29	4,88			37,03	34,16		
8	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка распаячная RVI-MB-2 Rvi ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	7	332,71				2328,97			
9	ФЕРМ10-04-067-22 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камера телевизионная передающая	шт	1	300,44	241,76	2,7	0,3	300,44	241,76	2,7	0,3
10	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Уличная сетевая камера, панорамного типа RVI-IPC52Z30-A1-PRO Rvi ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))	шт	1	16627,93				16627,93			
11	ФЕРМ10-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	шт	1	156,43	76,26	34,87	3,62	156,43	76,26	34,87	3,62
12	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Парапетный кронштейн RVI-BPA1 Rvi ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	1	1247,68				1247,68			
ЛВС (Локально-вычислительные сети)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕРМ10-04-100-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	шт	3 <i>1+1+1</i>	127,56	125,06			382,68	375,18		
14	Прайс-лист О Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Управляемый коммутатор 3 уровня DGS-3630-28TC D-Link <i>((ПЗ=ПЗ/1,18/3.53-ПЗ))</i>	шт	1	47160,66				47160,66			
15	Прайс-лист О Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1510-28X/ME D-Link <i>((ПЗ=ПЗ/1,18/3.53-ПЗ))</i>	шт	1	6710,76				6710,76			
16	Прайс-лист О Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28MP/ME (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт) D-Link <i>((ПЗ=ПЗ/1,18/3.53-ПЗ))</i>	шт	1	6710,76				6710,76			
17	ФЕРМ11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗ3), масса до 5 кг <i>4+2+2</i>	шт	8	9,74	8,9	0,66	0,12	77,92	71,2	5,28	0,96
18	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	SFP+ трансиверы DEM-432XT D-Link <i>((МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ))</i>	шт	4	2137,69				8550,76			
19	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	WDM SFP-трансиверы DEM-330T D-Link <i>((МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ))</i>	шт	2	451,66				903,32			
20	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	WDM SFP-трансиверы DEM-330R D-Link <i>((МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ))</i>	шт	2	271,5				543			
21	ФЕРМ08-03-591-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт	0,5 <i>50/100</i>	453,93	342,84	4,67	0,64	226,97	171,42	2,34	0,32
22	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Разъем RJ-45 8P-8C, REХANT-Rosconnect REХANT <i>((МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ))</i>	шт	50	1,33				66,5			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕРм08-02-152-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках. масса до 0,4 кг	100 шт	0,02	19,22	15,87	1,78	0,26	0,38	0,32	0,04	0,01
24	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель внешний кат. 5е, F/UTP, 4 пары, PVC, коробка 305 м Eurofan (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	уп.	2	1885,86				3771,72			
25	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оптический патч корд LC-LC, 9/125, Duplex, 2 м Lanbi (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	79,77				797,7			
26	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оптический патч корд LC-FC, 9/125, Duplex, 2 м Lanbi (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	79,77				797,7			
27	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оптический патч корд LC-SC, 9/125, Duplex, 1м Lanbi (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	79,77				797,7			
28	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оптический патч корд FC-FC, 9/125, Duplex, 2м Lanbi (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	79,77				797,7			
29	ФЕРм10-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кросс абонентских линий	стрейф	2	412,15	75,52	294,27	32,9	824,3	151,04	588,54	65,8
30	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кросс оптический 19" 24-FC-1U (3 сменные металлические планки) EхaLan (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	2	118,32				236,64			
31	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Адаптер проходной FC-FC/SM, (для однодомового кабеля), D-типа, корпус металл Cabeus (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	4,83				48,3			
32	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оптический пигтейл --1,5м FC SM (G652) 0,9мм Cabeus (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	10	7,72				77,2			
33	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Термоусадочная гильза (КДЗС) комплект деталей для защиты места сварки, 60 мм Cabeus (МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	100	0,78				78			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРМ08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м	2 200 / 100	751,97	113,61	576,56	55,11	1503,94	227,22	1153,16	110,22
35	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВО внешний 8х9/125, ОВНП LS-HF-8 А-0,4А2 (оптический) Россия (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	м	200	4,49				898			
36	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца ГКО-О-4.62 ЦМО (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт	2	63,22				126,44			
37	ФЕРМ08-03-571-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Цит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	м	0,6	1866,5	235,1	442,23	42,38	1119,9	141,06	265,34	25,43
38	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Шкаф телекоммуникационный настенный 15U ШРН-15.650.1 ЦМО (ПЗ=ПЗ/1,18/3.53-ПЗ)	шт	1	2968,5				2968,5			
39	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Полка перфорированная, глубина 450 мм СВ-45 ЦМО (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт	2	146,39				292,78			
40	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Сетевой фильтр POWERSCUBE SPG-B-15-WHITE, 5м, белый POWERSCUBE (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт	2	58,23				116,46			
41	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный БР 16-008 ЦМО (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт	2	229,4				458,8			
42	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок розеток TWT (TWT-RDU19-10AВР-3.0) 19" 8 шт., 10А 250V, шнур питания 3.0 м TWT (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт	2	301,11				602,22			
43	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Винт с шайбой и гайкой М6 для крепления 19" оборудования SH-J014 Sabeus (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ)	шт.	100	1,21				121			
Видео сервер PowerEdge R540 DELL												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФЕРМ10-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	шт	1	156,43	76,26	34,87	3,62	156,43	76,26	34,87	3,62
45	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Сервер Dell PE R530 8B Base 3y NBD, no (CPU, Mem, HDDs, Conf, PSU), DVD/RW, QR, Ent, Rails с функцией удаленного управления iDRAC8 Enterprise, Perpetual, Digital License, All Poweredge Platform, CusKit DELL	шт.	1	26470,93				26470,93			
46	ФЕРМ11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЗ3), масса: до 5 кг	шт	2	9,74	8,9	0,66	0,12	19,48	17,8	1,32	0,24
47	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Процессор Dell Intel Xeon E5-2623v4 Processor (2,6GHz, 4C, 10MB, 8.0GT / s QPI, 85W), - Kit DELL <i>((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))</i>	шт.	2	14593,8				29187,6			
48	ФЕРМ10-01-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плата разного назначения с подготовкой места установки	шт	10 2+6+2	78,93	54,55	19,8	2,21	789,3	545,5	198	22,1
49	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Память Dell 8GB Dual Rank RDIMM 2133MHz Kit for G13 servers DELL <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	2	1547,12				3094,24			
50	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Жесткий диск Dell 10TB SATA 7,2K 3,5" HD Hot Plug Fully Assembled Kit for G13 server R730/R730XD/T430/T630/R430/R530 DELL <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	6	8733,76				52402,56			
51	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Жесткий диск Dell 120GB SSD SATA Boot MLC 6GBps 2,5in Hot-plug Hard Drive, 3,5" h/b Carrier for G13 - Kit DELL <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	2	2748,27				5496,54			
52	ФЕРМ10-01-039-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	1	17,4	17,06			17,4	17,06		
53	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Контроллер Dell PERC H730 Integrated RAID Controller, 1GB NV Cache, Mini Type, Kit DELL <i>((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))</i>	шт.	1	6029,67				6029,67			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕРМ10-02-016-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельно устанавливаемые: преобразователь или блок питания	шт	2	199,95	112,01	39,6	4,43	399,9	224,02	79,2	8,86
55	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок питания Dell Power Supply (1 PSU) Dell 750W Hot Plug, Kit for R530 / R630 / R730 / R730XD / T430/ T630 DELL <i>((ПЗ=ПЗ/1, 18/3,53-ПЗ))</i>	шт.	2	4224,08				8448,16			
56	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Олция Dell Cable Management Arm for Dell Rack 2U servers DELL <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	1	182,99				182,99			
57	ФЕРМ11-04-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	шт	2	25,53	19,36			51,06	38,72		
58	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель питания С13-С14, тип PDU, 10 А, 2 м (6,5 фута) DELL <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	2	39,9				79,8			
59	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Консоль, АТЕН CL1308N – 8-портовый, PS/2, VGA, KVM коммутатор с 19" ЖК дисплеем CL1308 АТЕН <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт	1	12830				12830			
60	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Монтажные направляющие для установки LCD KVM переключателей в 19 АТЕН 2X-010G АТЕН <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт	1	275,82				275,82			
61	ФЕРМ11-04-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	шт	4 2+2	25,53	19,36			102,12	77,44		
62	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	KVM кабель АТЕН 2L-5203U / 2L-5203U, 3,0 м АТЕН <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт	2	144,24				288,48			
63	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	KVM кабель АТЕН 2L-5202U / 2L-5202U, 2,0 м, АТЕН <i>((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))</i>	шт.	2	105,64				211,28			
АРМ «Клиент-просмотрщик»												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕРМ11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1	9,74	8,9	0,66	0,12	9,74	8,9	0,66	0,12
65	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Корпус Supermicro Mid-Tower CSE-733TQ-665B в комплекте с блоком питания 665 Вт, 2 вентилятора: 120 x 120, 92 x 92 мм (1x 120x120 мм на задней стенке и 1x 92x92 мм на передней). Воздуховод для подачи холодного воздуха HDD приводам ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	6202,05				6202,05			
66	ФЕРМ10-01-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плата различного назначения с подготовкой места установки	шт	1	78,93	54,55	19,8	2,21	78,93	54,55	19,8	2,21
67	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Мат. плата ASUS P10S-V/4L (RTL) LGA1151 < C236 > PCI-E+SVGA+4xSATA RAID ATX 4DDR4 ASUS ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	1	2126,24				2126,24			
68	ФЕРМ11-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1	9,74	8,9	0,66	0,12	9,74	8,9	0,66	0,12
69	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Процессор CPU Intel Socket 1151 Xeon E3-1230v6 (3,50Ghz/8Mb) tray Intel ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	6066,16				6066,16			
70	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Охлаждение процессора Cooler Master < CP6-9HDSA-PL-GP > (4пин, 1155, 16-46, 5дБ, 800-420006 / мин, Cu+Al) Cooler Maste ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	225,28				225,28			
71	ФЕРМ10-01-001-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плата различного назначения с подготовкой места установки	шт	5 2+2+1	78,93	54,55	19,8	2,21	394,65	272,75	99	11,05
72	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Оперативная память Kingston DIMM 8GB 2133MHz DDR4 ECC CL15 DIMM 2Rx8SAMSUNG ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	2	1146,2				2292,4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Твердотельный накопитель SSD 2.5" 120 Gb Samsung 850 Read 540Mb/s Write 520Mb/s SATAIII MZ- 7LN120BW ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	2	685,39				1370,78			
74	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Видеокарта ASUS GeForce GTX 1050 PHOENIX ASUS ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	1	1746,63				1746,63			
75	ФЕРМ10-02-016- 06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельно устанавливаемый, преобразователь или блок питания	шт	1	199,95	112,01	39,6	4,43	199,95	112,01	39,6	4,43
76	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Блок питания Zalman LX 600W Zalman ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	982,98				982,98			
77	ФЕРМ11-04-008- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1	9,74	8,9	0,66	0,12	9,74	8,9	0,66	0,12
78	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Модуль управления ASUS ASMB8-ICM ASUS ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3, 53-ПЗ))	шт	1	1008,79				1008,79			
79	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Мышь манипулятор: Logitech Optical Mouse RX250 Logitech ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	1	117,78				117,78			
80	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Клавиатура: Deluxe Logitech 250 Keyboard USB Black, Russian OEM 967738-0112 Logitech ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	1	130,25				130,25			
81	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Монитор DELL P2317H DELL ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	2	2040,89				4081,78			
82	ФЕРМ11-04-020- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разъемы штепсельные с разъемкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	шт	6 2+2+2	25,53	19,36			153,18	116,16		
83	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель DEXR HDMI – HDMI, 5m DEXR ((МАТ=МАТ/1, 18/7, 03-МАТ))	шт	2	191,31				382,62			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель соединительный DISPLAY PORT 5м Telecom (CG590-5M)	шт	2	154,71				309,42			
85	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Переходник с DVI-D на VGA Espada 0.1 метра ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	182,82				365,64			
ИБП Источник бесперебойного питания												
86	ФЕРМ10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	шт	2 1+1	199,95	112,01	39,6	4,43	399,9	224,02	79,2	8,86
87	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Онлайн источник ИБП СИПБ 3 КА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 3000 ВА с встроенными аккумуляторами Связь инжиниринг ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3.53-ПЗ))	шт	1	16101,21				16101,21			
88	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Онлайн источник ИБП СИПБ 1,5 КА.9-11 двойного преобразования полной мощностью 1500 ВА с встроенными аккумуляторами Связь инжиниринг ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3.53-ПЗ))	шт	1	11481,49				11481,49			
89	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Батареяный модуль ЕМСИПБ1.5-3КА.9-11 с установкой в стойку и на пол, с установленными аккумуляторами Связь инжиниринг ((ПЗ=ПЗ/1, 18/3.53-ПЗ))	шт	1	9143,9				9143,9			
90	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 43кг, 2U, регулируемые) в комплект входят крепежные элементы Связь инжиниринг ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	355,74				711,48			
ПО Программное обеспечение												
91	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	AUReg license ООО «Сетевые информационные системы» ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	8	199,63				1597,04			
92	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Операционная система LINUX Debian GNU/Linux ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	1146,2				2292,4			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	ПО на базе LINUX по определению номеров автомобилей (въезд-выезд) Linux ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	3327,15				6654,3			
Кабельная система для видеонаблюдения												
94	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Вилка электрическая с заземлением, 16 А, 220 В, черная Россия ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	6,82				13,64			
95	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Вилка ЕС60320 С14, 10А, 250V, разборная, черная - МДХ-ЕС320-С14 ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	7,49				14,98			
96	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Вилка ЕС60320 С13, 10А, 250V, разборная, черная - МДХ-ЕС320-С13 ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	шт	2	5,32				10,64			
97	ФЕРм08-02-396- 05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короб по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0,48 (12+36)/100	429,72	282,75	33,81	2,51	206,27	136,72	16,23	1,2
98	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель-канал 40х25 Элекор (24 м/уп) 30020 Россия ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	м	12	6,13				73,56			
99	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель-канал 20х10 Элекор (96м уп.) Россия ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	м	36	2,74				98,64			
100	ФЕРм08-02-409- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,04 4/100	231,36	178,98	33,49	2,26	9,25	7,16	1,34	0,09
101	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Труба ПВХ гладкая Д.50мм, легкая, 2м, цвет серый, ДКС M0000052466 ((МАТ=МАТ/1, 18/7.03-МАТ))	м	4	11,31				45,24			
102	ФЕРм10-08-019- 01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Коробка ответвительная на стене	шт	32 24+8	5,29	4,88			169,28	156,16		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка распределительная 140х200х75мм IP55 ТУСО	шт	24	35,07				841,68			
104	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Коробка распаячная о/у 85х85х40 IP44 ТУСО	шт	8	6,47				51,76			
105	ФЕРМ08-02-146-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг	100 м	0,9 (20*20*50 / 100	751,97	113,61	576,58	55,11	676,77	102,25	518,92	49,6
106	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 ² мм Россия	м	20	6,64				132,8			
107	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ПВС 3х2,5 Россия	м	20	8,3				166			
108	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Кабель ПВЗ 1х4 Россия	м	50	5,82				291			
109	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02 27100	453,93	342,84	4,67	0,64	9,08	6,86	0,09	0,01
110	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Розетка 2-х-местная с 3К Россия	шт	2	13,26				26,52			
111	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Зажимы WAGO, ул. 40шт 222-415 WAGO	уп	1	108,13				108,13			
112	ФЕРМ08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Короб по стенам и потолкам, Длина 2 м	100 м	4 400/100	429,72	282,75	33,81	2,51	1718,88	1131	135,24	10,04
113	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Металлоружав ф-15 Россия ((МАТ=МАТ/1,18/7,03-МАТ))	м	400	2,8				1120			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Саморез 3,5х41 по гипсокартону, дереву, ДСП (1000шт.) Россия ((МАТ=МАТ/1, 187,03-МАТ))	шт	1	31,61				31,61			
115	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 25А IP20 ИЭК ((ПЗ=ПЗ/1, 187,03-ПЗ))	шт	4	44,86				179,44			
116	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Хомут кабельный 3*150 упаковка (100 шт) Россия ((МАТ=МАТ/1, 187,03-МАТ))	уп	10	8,09				80,9			
117	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дюбель «Дрива» 15х32мм (500шт) Россия ((МАТ=МАТ/1, 187,03-МАТ))	уп	1	415,89				415,89			
118	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	Дюбель распорный, красный тип Т 6х35 (1000шт) Россия ((МАТ=МАТ/1, 187,03-МАТ))	уп.	1	59,89				59,89			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										423705,96	6528,96	3295,96
Накладные расходы										6125,65		
Сметная прибыль										4355,29		
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы:												
Итого Поз. 4, 8, 12, 18-20, 22, 24-28, 30-33, 35-36, 39-43, 49-51, 56, 58-60, 62-63, 67, 72-74, 79-81, 83-85, 90-96, 98-99, 101, 103-104, 106-108, 110-111, 113-114, 116-118										126415,03		
Итого										126415,03		
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"										888697,66		
Итого по Монтажным работам												
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 1, 5, 9, 13, 17, 46, 57, 61, 64, 68, 77, 82										3219,18	2657,28	30,18
Накладные расходы 92% ФОТ (от 2 661,24)										2448,34		
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 661,24)										1729,81		
Итого с накладными и см. прибылью										7397,33		
Монтаж оборудования:												
Итого Поз. 3, 7, 11, 29, 44, 48, 52, 54, 66, 71, 75, 86, 102										3628,79	1948,67	1173,08
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 079,22)										1663,38		
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 079,22)										1247,53		
Итого с накладными и см. прибылью										6539,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 21, 23, 34, 37, 97, 100, 105, 109, 112									5471,44	1923,01	2092,7	196,92
Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 119,93)									2013,93			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 119,93)									1377,95			
Итого с накладными и см. прибылью									8863,32			
Итого									22800,35			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									160286,46			
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 2, 6, 10, 14-16, 38, 45, 47, 53, 55, 65, 69-70, 76, 78, 87-89, 115									284971,52			
Итого									284971,52			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 оборудование СМР=3,53"									1005949,5			
Итого									2054933,6			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									128909,52			
Машины и механизмы									3295,96			
ФОТ									6860,39			
Оборудование									284971,52			
Накладные расходы									6125,65			
Сметная прибыль									4356,29			
ВСЕГО по смете									2054933,6			


Д.С. Сухалетова
 и.о. руководителя
 и.о. главного инженера
 А.С. Сухалетова

Мен. ЦТО СБ *А.А. Выхрущев*

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка
(наименование стройки)



ТВЕРЖДАЮ:

В.Ю. Мазуров

2018 г.

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07-07
(покальная смета)

на Сети связи

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18-СС
Сметная стоимость 4445,99 руб.
Монтажных работ 168,02 руб.
оборудования 4277,97 руб.
Средства на оплату труда 9,02 руб.
Сметная трудоемкость 1,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Телефонизация

1	ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	1	9,74	8,9	0,66	0,12	9,74	8,9	0,66	0,12		
2	Прайс-лист Строймаркет Сатурн от 1 квартал 2018 г	GSM модем IRZTG (МАТ=МАТ/1,18/7.03-МАТ/; (ПЗ=ПЗ/1,18/3.53-ПЗ))	шт.	1	1211,89				1211,89					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					1221,63	8,9	0,66	0,12						
Накладные расходы					8,3									
Сметная прибыль					5,86									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого по Монтажным работам												
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:												
Итого Поз. 1									9,74	8,9	0,66	0,12
Накладные расходы 92% ФОТ (от 9,02)									8,3			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9,02)									5,86			
Итого с накладными и см. прибылью									23,9			
Итого									23,9			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"									168,02			
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 2									1211,89			
Итого									1211,89			
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 оборудование СМР=3,53"									4277,97			
Итого									4445,99			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									0,18			
Машины и механизмы									0,66			
ФОТ									9,02			
Оборудование									1211,89			
Накладные расходы									8,3			
Сметная прибыль									5,86			
ВСЕГО по смете									4445,99			

Прокоренко
инженер
подпись, радиодиффракция
 Сухалетова


Зав. СТО
подпись
 Н.А. Вильямс

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2018 г.

Капитальный ремонт сооружения контрольно - пропускной пункт на территории студенческого городка

(наименование стройки)



ТВЕРЖДАЮ:

В.Ю. Мазуров

2018 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-08
(локальная смета)

на Благоустройство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: СИБ-001-18
Сметная стоимость строительных работ 203395,06 руб.
Средства на оплату труда 872,19 руб.
Сметная трудоемкость 70,72 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Благоустройство														
1	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0,24 24/100	1478,92	589,77	889,15	94,56	354,94	141,54	213,4	22,69		
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,9784 24/10,043*2,5+0,059*2,4	3,28		3,28		19,61		19,61			
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	5,9784 24/10,043*2,5+0,059*2,4	11,42		11,42		68,27		68,27			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР01-01-014-11 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "АТЛАС", "VOLVO", "KOMATSU", "НІТАСНІ", "ЛІВНЕР" с ковшем вместимостью 0,25 м³, группа грунтов 2	1000 м3	0,086 86/1000	8838,82	199,76	8626,05	960,12	760,14	17,18	741,84	82,57
5	ФССЦпг-03-21-01-010 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	150,5 мрзг11000*1,75	11,42		11,42		1718,71		1718,71	
6	ФЕР01-01-016-02 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,086 мрзг1	353,88	28,47	321,07	54,53	30,43	2,45	27,61	4,69
7	ФЕР27-04-001-04 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,348 (96+20)*0,3/100	3551,63	195,7	3338,85	278,65	1235,97	68,1	1161,92	96,97
8	ФССЦ-02.2.05.04-0113 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3	43,848 щсб126	141,62				6209,75			
9	ФЕР27-06-026-01 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,077 асф10,8	39,1		39,1	7,15	3,01		3,01	0,55
10	ФЕР27-06-020-01 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,096 96/1000	2984,49	368,45	2385,37	263,01	286,51	35,37	229	25,25
11	ФССЦ-01.2.01-01-0002 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГО	т	0,001	1834,31				1,83			
12	ФССЦ-04.2.01-01-0031 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	9,274	535,5				4966,23			
13	ФЕР27-06-026-01 Пруказ Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,0288 асф10,3	39,1		39,1	7,15	1,13		1,13	0,21

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФСЦ-01.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,029	1487,6				43,14			
15	ФЕР27-06-020-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,096 асф	2984,49	368,45	2385,37	263,01	286,51	35,37	229	25,25
16	ФСЦ-01.2.01.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,001	1487,6				1,49			
17	ФСЦ-04.2.01.01-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	9,197	535,5				4924,99			
18	ФЕР27-07-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,2 20/100	299,11	140,46	57,25	0,8	59,82	28,09	11,45	0,16
19	ФСЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,1	55,26				5,53			
20	ФЕР27-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2	0,2 20/100	29,95	21,55	8,4		5,99	4,31	1,68	
21	ФСЦ-04.2.01.01-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т	1,67 1,428+0,242	535,5				894,29			
22	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (БР100.30.15)	100 м	0,32 32/100	4412,47	643,64	78,78	9,64	1411,99	205,96	25,21	3,08
23	ФСЦ-05.2.03.03-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые бетонные, марка: 400	м3	1,376 32*0,043	1468				2019,97			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	ФЕР47-01-046-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	0,2 20/100	2263,61	278,54	6,57	0,95	452,72	55,71	1,31	0,19	
25	ФЕР47-01-046-06 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,2 газон	376,48	50,68	301,4	31,78	75,3	10,14	60,28	6,36	
26	ФССЦ-16.2.02.07-0161 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Семена газонных трав (смесь)	кг	0,4	146,25				58,5				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										25896,77	604,22	4513,43	267,97
Накладные расходы										1106,32			
Сметная прибыль										719,39			
Итого по смете:													
Итого по Поз. 1-2, 4, 6-26 "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"													
Благоустройство (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 1										354,94	141,54	213,4	22,69
Накладные расходы 104% ФОТ (от 164,23)										170,8			
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 164,23)										98,54			
Итого с накладными и см. прибылью										624,28			
Погрузо-разгрузочные работы:													
Итого Поз. 2										19,61		19,61	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:													
Итого Поз. 4, 6, 8										7000,32	19,63	769,45	87,26
Накладные расходы 95% ФОТ (от 106,89)										101,55			
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 106,89)										53,45			
Итого с накладными и см. прибылью										7155,32			
Автомобильные дороги:													
Итого Поз. 7, 9-22										14128,43	377,2	1662,4	151,47
Накладные расходы 142% ФОТ (от 528,67)										750,71			
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 528,67)										502,24			
Итого с накладными и см. прибылью										15381,38			
Материалы для строительных работ:													
Итого Поз. 23										2019,97			
Озеленение. Защитные лесонасаждения:													
Итого Поз. 24-26										586,52	65,85	61,59	6,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 115% ФОТ (от 72,40)											
	Сметная прибыль 90% ФОТ (от 72,40)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Объекты образования - прочие ФЕР СМР=7,03"											
	Итого по Поз. 3, 5 "Индексы на 1 кв. 2018 Перевозки автомобилем-самосвалом ФЕР СМР=11,79"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 5											
	Итого											
	Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018 Перевозки автомобилем-самосвалом ФЕР СМР=11,79"											
	Итого											
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	ВСЕГО по смете											
									203395,06			


 из ~~инженерной~~ должности, подпись (расшифровка)
 А.С. Сухабетова

Указ. ОТО св. ~~св.~~ / А.А. Визуцкий

УТВЕРЖДАЮ:

2018 r.

~~В.Ю.Мазуров~~

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта),

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

Раздел 1. ПИПР

1	ФЕРП02-01-003-
---	----------------

3256,8

№1039/np

2	ФЕРп02-01-003-
---	----------------

3256,8

№ 1039/np

Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРП02-01-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с копированием каналов (Кобц): 10	система	1	1660,97	1660,97			1660,97	1660,97		

Система охранного видеонаблюдения СОВ

4	ФЕРП02-01-003-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с копированием каналов (Кобц): 160	система	1	24523,71	24523,71			24523,71	24523,71		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:												
Итого Поз. 1-4												
Накладные расходы 65% ФОТ (от 32 698,28)												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 32 698,28)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "Индексы на 1 кв. 2018. ПНР СМР=15,9"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												

Подпись
И.А.С. Сухалетова
подпись, расшифровка)

Нач. ОТД СБ
И.А. Барышев