

**ПРОТОКОЛ**  
**рассмотрения и оценки котировочных заявок**

г. Красноярск

23 июля 2013 года

**Место проведения процедуры рассмотрения и оценки:** ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 31-09). Время проведения: 14-00 час.

**Наименование предмета запроса котировок в электронной форме:** выполнение работ по устройству сетевого оборудования, телефонизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, корпус 6 (запрос котировок в электронной форме № 49-13/А/эф).

**Присутствовали:**

Председатель комиссии:	Шестера В.И., заместитель проректора по общим вопросам;
Заместитель председателя:	Мясников О.И., начальник управления капитального строительства;
Члены комиссии:	Соловьев Д.Н., заместитель начальника управления капитального и текущего ремонта; Мамошин М.Н., главный энергетик ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»; Брунов С.Б., начальник отдела экономической безопасности.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Рассмотрение вопроса о запросе котировок в электронной форме № 49-13/А/эф на выполнение работ по устройству сетевого оборудования, телефонизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, корпус 6

Докладчик – Соловьев Д.Н.

**СЛУШАЛИ:**

Соловьев Д.Н. – 11.07.2013 г. на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте Заказчика - [www.sfu-kras.ru](http://www.sfu-kras.ru) в установленном порядке было размещено извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме № 49-13/А/эф на выполнение работ по устройству сетевого оборудования, телефонизации нежилого здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 79, корпус 6. На момент истечения срока подачи котировочных заявок не поступило ни одной заявки, в связи с чем считается, что закупка не состоялась.

**РЕШИЛИ:**

Считать, что закупка не состоялась.

**Подписи:**

Председатель комиссии:	Шестера В.И., заместитель проректора по общим вопросам;
Заместитель председателя:	Мясников О.И., начальник управления капитального строительства;
Члены комиссии:	Соловьев Д.Н., заместитель начальника управления капитального и текущего ремонта;  Мамошин М.Н., главный энергетик ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;

Брунов С.Б., начальник отдела экономической безопасности.

Ректор  
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Е.А. Ваганов